



KUJIP015ZW74

FOND VYSOČINY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID FV01576.0087

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 8735416

a

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 43383513
zastoupený: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1622321399/0800
variabilní symbol: 8735416

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „**Olší nad Oslavou – novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Čl. 5 Dotace

- 1) **Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 78 240 Kč** (slovy: sedmdesátosmítisícdvěstěčtyřicet korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce	163 000 Kč
Výše dotace v Kč	78 240 Kč
Výše dotace v %	48,00 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v %	52,00 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč	84 760 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději **do 31. 8. 2017**.

- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 4) **Neuznatelné náklady** akce jsou:
 - a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady, ostatní osobní náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění a cestovní náhrady Příjemce a jeho zaměstnanců,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty, odpisy,
 - g) náhrady škod a manka,
 - h) náklady na pohoštění, kancelářskou a výpočetní techniku, spotřební elektroniku,
 - ch) běžné provozní náklady Příjemce (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,),
 - i) náklady na právní spory,
 - j) náklady na publicitu a prezentaci,
 - k) náklady na hydrogeologický průzkum,
 - l) náklady na inženýrskou činnost za účelem vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků nebo vyřízení žádostí o finanční prostředky,
 - m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řadů,
 - n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
 - o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
 - p) rozpočtová rezerva,
 - q) náklady na zpracování neinvestičních projektů,
 - r) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace,
 - ř) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje,
 - s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity,
 - š) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících ČOV, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo zvýšení jejich účinnosti,
 - t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě.
- 5) **Uznatelné náklady** akce jsou **investiční** náklady bezprostředně související se zpracováním projektu.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočina ID FV01576.0087“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 8. 2017. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) **doručit Kraji do 30. 9. 2017 závěrečnou zprávu**, jejíž vzor je umístěn na <http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/>, **kteřá bude obsahovat:**
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
 - kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
 - jeden výtisk projektu se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to

do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu dokumentací, publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Udržitelnost akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle Čl. 8 písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy projektu za účelem, pro který byly podpořeny.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 3. 2016.
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 4. 2016 usnesením č. 0777/15/2016/RK.


- 2. 05. 2016


V Žďáru nad Sázavou dne 17. 5. 2016

V Jihlavě dne

Svaz vodovodů a kanalizací
 Žďársko
 ⑥ Vodárenská 2
 591 01 Žďár nad Sázavou


 Křivý VYSOČINA
 Žitkova 57, 587 33 Jihlava


 Ing. Petr Leopold
 místopředseda předsednictva


 Zdeněk Chlád
 radní kraje

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV01576-0087
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV01576-21_03_16-114
Název grantového programu	Čistá voda 2016
Název projektu	Oliší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
	Právní forma: dobrovolný svazek obcí
	Ulice: Vodárenská 2
	Obec: Žďár nad Sázavou
	PSČ: 59101
	Pošta: Žďár nad Sázavou
	IČO/RČ: 43383513
	Název banky: Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800	
Statutární zástupce žadatele	Titul: Ing.
	Jméno: Petr
	Příjmení: Leopold
	Funkce: místopředseda předsednictva
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: Ing.
	Jméno: Ivana
	Příjmení: Kalábová
	Funkce: technický pracovník
	Email: kalabova@vaszr.cz
	Tel.: 602794355

Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:

Lokalizace projektu <i>(Město/obec/mikroregion)</i>	obec Olší na Oslavou, město Velké Meziříčí, mikroregion Velké Meziříčí
2. Odůvodnění projektu <i>(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti)</i>	V obci Olší nad Oslavou je vybudována jednotná kanalizace o profilech DN 300-DN800 převážně z betonových trub celkové délky cca 2,5 km, na kterou je napojeno přibližně 240 obyvatel. Čištění odpadních vod je realizováno v centrální obecní čistírně odpadních vod umístěné pod obcí v pásmu 2a (ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vnitřní) od vodárenské nádrže Mostišť . Jedná se o kořenovou čistírnu pro 260 EO .
3. Cíle projektu <i>(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo)</i>	Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby za účelem odvedení a likvidace odpadních splaškových vod z obce Olší na Oslavou a nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích.
4. Cílové skupiny <i>(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich potřeby, které navrhovaný projekt řeší)</i>	Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Olší nad Oslavou a nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích.
5. Popis projektu <i>(V případě potřeby podrobněji rozepište v samostatném dokumentu, který doložíte k žádosti)</i>	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude řešit odkanalizování obce Olší nad Oslavou a nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích a následně likvidaci těchto odpadních splaškových vod na stávající ČOV ve Velkém Meziříčí. Místní část města Velké Meziříčí - Olší nad Oslavou, bude odkanalizována oddílnou soustavou, kdy nově navržené stoky splaškové kanalizace budou odvádět odpadní vodu na navrženou čerpací stanici odpadních vod a stávající stoky budou odvádět pouze dešťovou vodu. Stávající kořenová ČOV bude zrušena. Z ČSOV bude odpadní voda čerpána výtlačným řadem délky 2735 m a bude zaústěna do koncové šachty, již vybudované a provozované splaškové kanalizace v místní části Mostiště a bude následně odváděna do stávající ČOV Velké Meziříčí. Dále se uvažuje i s napojením nemocnice Sv. Zdislavy takéž přes vlastní ČSOV kanalizačním výtlakem délky cca 730 m.
6. Výstupy projektu <i>(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu)</i>	Výstupem projektu je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

7. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu	Zahájení realizace projektu je podpisu smlouvy a poskytnutí dotace - předpoklad 05/2016 a ukončení projektu 31.12.2016.				
8. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací projektů)</i>	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko v součinnosti s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. Brno, divize Ždár nad Sázavou připravoval zpracování obdobných projektů - Velká Bíteš - generel odvodnění města, Nové Veselí - kanalizace ulice Dolní, Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV, Jámy - ČOV a kanalizace.				
9. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	163 000	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	78 240	Kč	48,00	%
	- z toho investiční dotace	78 240	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace		Kč	,00	%
	Spoluúcast žadatele	84 760	Kč	52,00	%
	- z toho investiční spoluúcast	84 760	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúcast		Kč	,00	%
10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)					
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty					<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH					<input type="checkbox"/>

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřízovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje

...ní a Státní fond dopravní infrastruktury),

...na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel
...ní v likvidaci.

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .


14. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslete.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií podle podprogramu B, 2. Doklad o právní subjektivitě žadatele, 3. Náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., 4. Cenová nabídka od dodavatele prací

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
④ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

V e Žďáře nad Sázavou

dne 18.3.2016


.....
Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Příloha č. 1 – naplnění specifických kritérií Podprogramu B – Odvádění a čištění odpadních vod

a) míra spoluúčasti žadatele na financování projektu – 52%

Celkové náklady činí 163 000 Kč, t.j. 100%, předpokládaná dotace 78 240 Kč, t.j. 48%, vlastní finanční prostředky 84 760 Kč, t.j. 52%

b) počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO)

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude řešit 272 EO obce Olší nad Oslavou a 200 EO z nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích.

c) návaznost na předchozí zrealizovaná opatření

V lednu 2015 vypracoval Ing. Josef Novotný, AQA-ČLEN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava technicko-ekonomickou studii odkanalizování a čištění odpadních vod z obce Olší nad Oslavou, ve které byly posuzovány 3, resp. 4 varianty řešení. Byla vybrána varianta odkanalizování obce Olší nad Oslavou s odvedením odpadních splaškových vod na stávající ČOV Velké Meziříčí s tím, že tato varianta předpokládá m.j. napojení nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích. V souladu s tímto řešením byla schválena i odpovídající změna v PRVKUKu kraje Vysočina.

d) Charakter území, v němž jsou opatření navrhována

Navrhovaná stavby se nachází v lokalitě povodí vodárenské nádrže Mostiště.

Vypracovala dne 18.3.2016
Ing. Ivana Kalábová



Cenová nabídka

na zhotovení projektové dokumentace na stavbu
**„Olší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace
a napojení na ČOV Velké Meziříčí“.**

UCHAZEČ :

Ing. Josef Novotný
AQA - CLEAN
U Dvora 11, 586 01 Jihlava
zastoupena Ing. Josefem Novotným
IČO : 32 004 401, DIČ : CZ 6701116026
Peněžní ústav : GE Money Bank Jihlava
Číslo účtu: 908 638 - 514/0600

ROZPIS PŘEDMĚTU NABÍDKY :

A/ Přípravné práce

V této fázi požadujeme zajistit zejména následující práce a činnosti:
Před zahájením projekčních prací požádá projektant VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. Brno, divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) o předání podkladů a informací o charakteru a prostorovém uspořádání stávající kanalizace v řešené lokalitě v digitální formě a svolá „VÝBĚR STAVENIŠTĚ“ za účasti odpovědných zástupců města Velké Meziříčí, VAS a Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen SVK). Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných.

B/ Geodetické a jiné technické práce.

V této fázi požaduje SVK zajistit zejména následující práce a činnosti:

1. Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – uličních čar a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí v případě, že nejsou obsaženy v podkladech získaných od VAS.
2. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních činností VAS (p. Mahel, Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude zaslána městu Velké Meziříčí, kontaktní osoba Ing. Kozina.
3. Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému.

C/ Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále DŮR):

budou zajištěny následující práce a činnosti:

1. Před vyhotovením čistopisu DŮR bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zpracovány do konceptu dokumentace před odevzdáním čistopisu. Současně s konceptem dokumentace bude VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě – formát dgn.
2. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhl. č. 62/2013 Sb. v platném znění a předána v 8 vyhotoveních, dále pak bude 1 vyhotovení DŮR předáno v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls.

Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude m.j. obsahovat i zákres umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.



Součástí plnění zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž:

3. Zjednodušená projektová dokumentace pro vynětí pozemků ze ZPF a LPP.
4. Souhlasné vyjádření vlastníků inženýrských sítí a komunikací dotčených výstavbou v dokladové části dokumentace.
5. Smlouvy na vstupy na dotčené pozemky (případně včetně souhlasu k vynětí pozemků ze ZPF a LPP).
6. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby ve třech vyhotoveních.
7. Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z veřejného seznamu v jednom vyhotovení potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
8. Informace o parcelách sousedních pozemků z veřejného seznamu potvrzené příslušným katastrálním úřadem.
9. Propočet stavby v jednom vyhotovení.

Kromě výše uvedených musí projektant provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplývá z povahy díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

CENA PRACÍ :

A) Přípravné práce	10.000,- Kč
B) Geodetické a jiné technické práce	25.000,- Kč
C) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)	128.000,- Kč
Cena celkem	163.000,- Kč
DPH 21%	34.230,- Kč
Cena včetně DPH	197.230,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ :

- A/ Přípravné práce **31.7.2016**
B/ Geodetické a jiné technické práce **31.7.2016**
C/ Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí **do 30.11.2016**

Vypracoval Ing. Josef Novotný

V Jihlavě dne 16.3.2016

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
U Dvora 11, Jihlava 586 01
IČ: 32004401
DIČ: CZ6701116026